

仕様書に関する質問・回答書

令和 7 年 9 月 2 6 日

公告番号	第377号	
業 務 名	岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業仮想化基盤構築業務	
質問事項		回 答
1. 仕様書「1.4契約方法及び契約期間」 令和 8 年 8 月 1 日以降に仮想基盤として正式稼働が可能であること、という認識でよろしいでしょうか。 ※令和 8 年 7 月末日までに設置、試験等が完了しているという認識		1. お見込みのとおりですが、具体的な正式稼働日は、関係業者を含め協議を行い決定します。
2. 仕様書「4.3.1現状調査」 L3スイッチの更新を計画しているとの記載されておりますが、具体的な時期をご教授ください。 また、L3スイッチの更新によりL3スイッチ側で接続用モジュールを変更する必要がある場合、必要な接続モジュールはご用意いただける想定でよろしいでしょうか。 L3スイッチ側で設定変更が必要な場合は、必要な情報の共有、協議後に設定変更を別途委託業者に依頼し、対応いただく想定でよろしいでしょうか。 上記の設定変更に必要な費用については本業務にて費用計上が必要でしょうか。		2. L3スイッチは、本業務の機器設置に合わせて整備を予定しています。 また、L3スイッチ側の接続用モジュールは、本業務の対象外です。 L3スイッチの導入は上記のとおり本業務に合わせて整備を行うため、初期設定について別途L3スイッチの整備業者と協議・連携は行いますので、設定変更は不要となる想定です。 そのため、設定変更費用の計上は不要ですが、実際の業務において設定変更が必要になった場合は、変更設計の対象とします。
3. 仕様書「6.2対応時間」及び「6.5(2)障害対応」 自然災害等の警戒時待機は不要という想定でよろしいでしょうか。 また、災害時などの障害対応については、協議による調整が可能という認識でよろしいでしょうか。		3. 自然災害等の警戒時待機は不要です。 また、災害時を含む障害による緊急時の連絡受付及び復旧作業については、影響範囲の大きさに応じて受注者と協議により調整を行う予定です。
4. 仕様書「6.6セキュリティインシデント対応」 デジタルフォレンジックの収集・提供と記載がありますが、本業務で調達・構築した仮想基盤機器の稼働ログの収集、提供を行う想定でよろしいでしょうか。		4. お見込みのとおりです。