

令和7年3月契約締結分

No.	事業実施課所	契約に係る業務名	契約締結年月日	契約の相手方の 名称及び所在地	契約金額（円） 〔消費税額及び地方 消費税の額を含む。〕	随意契約の理由	地方自治 法施行令 第167 条の2第 1項中の 該当号	備 考
1	土木部 道路建設課	単県 道路工事（倉敷都 市圏将来交通需要推計業 務）	令 和 7 年 2 月 26 日	(株)福山コンサルタント岡山営業所 岡山市北区幸町6－17	4,994,000	本業務に先立ち、倉敷都市圏における渋滞の原因把握など各種検討業務を (株)福山コンサルタントに委託し実施したところであるが、本業務はこれら の業務と密接に関係するとともに、(株)福山コンサルタントは、交通計画業 務に精通し、県の道路関連業務を実施した実績に加え、国の国道2号渋滞対 策に関連する業務を実施した実績があり、本業務の背景や議論の経緯を熟知 している。 また、これまで本県との契約状況に鑑み、信頼できる業者であり、適切か つ迅速な対応が可能であると考えられるため。	第 2 号	
2	備前県民局 農林水産事業部 農地農村整備第一課	水利施設等保全高度化事 業 鴨越堰2期地区 設 計積算（その2）業務	令 和 7 年 3 月 4 日	岡山県土地改良事業団体連合会 岡山市北区内山下1－3－7	3,722,000	本業務は農業農村整備事業に係る建設工事の入札のための予定価格を算定 するものであり、公正・中立な競争入札の機会を確保するために守秘義務の 徹底を図ることが求められる。 また、県の積算システムは、システムも含めた情報の守秘義務があり、一 般コンサルタントにはその利用を認めていないため、競争入札には適さな い。	第 2 号	
3	備前県民局建設部 児島湖流域浄水班	公共 流域下水道工事 (管渠調査業務その1)	令 和 7 年 2 月 3 日	復建調査設計(株)岡山支社 岡山市北区東島田町1－3－5	4,950,000	本業務は、令和7年1月に埼玉県で発生した下水道管の破損に起因すると 考えられる道路陥没を踏まえ、損傷した場合に社会活動への影響が大きい管 路について至急点検を行うものであり、緊急の必要により、競争入札に付す ことができないため随意契約とする。	第 5 号	
4	備前県民局建設部 児島湖流域浄水班	公共 流域下水道工事 (管渠調査業務その2)	令 和 7 年 2 月 3 日	(株)荒谷建設コンサルタント岡山支社 岡山市北区辰巳20-109	1,243,000	本業務は、令和7年1月に埼玉県で発生した下水道管の破損に起因すると 考えられる道路陥没を踏まえ、損傷した場合に社会活動への影響が大きい管 路について至急点検を行うものであり、緊急の必要により、競争入札に付す ことができないため随意契約とする。	第 5 号	
5	備中県民局建設部 井笠地域工務課	単県 急傾斜地崩壊対策 工事（緊急調査・修正設 計）	令 和 6 年 6 月 7 日	日本インフラマネジメント(株) 岡山県岡山市北区田益1388-7	1,386,000	本業務は、令和6年6月6日の降雨により発生した地山の崩壊箇所の緊急 調査・修正設計等を行うものであり、緊急の必要により競争入札に付すこ とができないため。また、当該業者は、本地区の急傾斜地崩壊対策事業にお ける詳細設計業務の受注者であり、現地の地形や地質等、状況に精通してお り、早期かつ確実な業務の遂行が期待できるため。	第 5 号	
6	備中県民局 建設部 新見地域工務課	単県 道路工事 (測量・設計) 212-24-4	令 和 7 年 3 月 4 日	(株)エイト日本技術開発中国支社 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21	9,845,000	本業務は、令和7年3月1日～2日に県道大佐日野線（新見市大佐上刑部 地内）で発生した土砂崩れの箇所について、復旧工事に必要となる測量設計 を行うものであるが、緊急に実施する必要があるため、競争入札に付するいと まがない。 また、当該業者は新見管内の現地及び類似業務に精通しており、実績も豊 富であることから、本業務を正確かつ迅速に実施する能力が十分にあると認 められるため、随意契約を締結するものである。	第 5 号	
7	企業局総務企画課	亀島6号線水管橋漏水復 旧工事	令 和 7 年 3 月 17 日	(株)佐藤管材工業 岡山市北区大内田830-2	34,100,000	本工事は、亀島6号線水管橋において漏水が確認され、この復旧工事を実 施するものである。給水への影響が継続すれば、企業は多大な損失を被るこ とになるため、緊急に工事を実施する必要があるため、競争入札に付するいと まがないため。	第 5 号	