

様式第3号 (第6条関係)

随意契約公表閲覧文書

(工事番号	標識・標示第33号)	所属名	警察本部会計課
工事の名称	路線・河川名	工事の場所	請負契約金額 (消費税及び地方消費税相当額込)	
可変式速度規制標識機器及び通信制御部等改修工事	—	美作岡山道路	10,450,000 円	
			(参考) 法定福利費相当額	526,309 円
(注) 上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。				
工事概要				工期 (予定)
可変式速度規制標識の遠隔操作に必要な通信回線の変更に伴い、各端末に設置している機器の取り換え及び通信制御部のシステムを改修する工事				令和8年 2月 ～ 令和8年 3月
種別	電気通信			

契約締結年月日	令和 8 年 2 月 24 日
商号又は名称	コイト電工(株) 広島営業所
代表者氏名	山藤 均
所在地	広島県広島市西区三篠町2-14-14
契約の相手方として選定した理由	
本工事は、可変式速度規制標識の遠隔操作に必要なシステムを改修する工事を含み、当該システムは上記業者が独自に開発した特殊性を有するものであることから、本工事を円滑かつ確実に施工することが可能である上記業者を選定した。	

変更契約

変更契約締結年月日	年 月 日
変更契約後の金額 (消費税及び地方消費税相当額込)	円
契約を変更した理由	