

様式第3号（第6条関係）

随意契約公表閲覧文書

(工事番号 信号第29号)		所属名	警察本部会計課
工事の名称	路線・河川名	工事の場所	請負契約金額 (消費税及び地方消費税相当額込)
信号機改良工事	-	岡山市北区門前379番地1先外42か所	36,300,000 円
			(参考) 法定福利費相当額 1,645,708 円
(注) 上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。			
工事概要			工期（予定）
岡山西、赤磐、児島、倉敷、水島、玉島、津山及び美咲警察署管内の信号機改良工事			令和6年11月 ～ 令和7年3月
種別	電気		

契約締結年月日	令和6年11月14日
商号又は名称	(有) 中西電気工事
代表者氏名	瀬戸口 佳嗣
所在地	倉敷市東富井461
契約の相手方として選定した理由 指名競争入札に付したが、入札不調となったため、随意契約を行ったものであり、岡山県建設工事入札参加資格者名簿に登録のある電気工事業の有資格者3者による見積合わせの結果、最低金額であったため。	

変更契約	
変更契約締結年月日	年 月 日
変更契約後の金額 (消費税及び地方消費税相当額込)	円
契約を変更した理由	